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Zalacznik nr 6 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .......cecceeeveenieennnenn. pomiegdzy:

Powiatem Ziotowskim — Starostwo Powiatowe w Zlotowie

z siedzibg: al. Piasta 32, 77-400 Zlotow

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktérego imieniu dzialaja:

Ryszard Golawski — Starosta Ztotowski
Malgorzata Same¢ — Wicestarosta Ztotowski,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Pigkosia
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP ..

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa budynku warsztatow
Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ziotowie na sal¢ gimnastyczng” na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.), zwanej
dalej w tresci niniejszej umowy ,,ustawg pzp”.

I. Postanowienia ogdlne

§ 1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na

przebudowie budynku warsztatéw Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Ztotowie na sal¢ gimnastyczng.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnos$ci wykonanie wszelkich prac prowadzacych
do osiagniecia stanu zgodnego z dokumentacja projektowa okreslona w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji opracowanej w kwietniu 2020r.
przez firm¢ KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA BUDOW I
ROBOT ROMAN MADRY, Blgkwit 36B, 77-400 Ztot6éw, na ktéra sktadaja sie:

1) Projekt budowlany pn. ,Przebudowa budynku warsztatbw” — branza architektoniczno-

konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna,

2) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét.

4.

§2.1

2.

Podstawa prawng wykonania robét jest decyzja z dnia 27 sierpnia 2020 roku, znak sprawy
AB.67403.26.2020 (aneks nr 2).

II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie .............. nrtel. ...........o
Kierownikiem Budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bedzie ................ nr tel.
.................. posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. wydane w dniu
Kierownikiem Robét branzy sanitarnej bedzie .................... nrotel. ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. wydane wdniu ....................
Kierownikiem Robét branzy elektrycznej bedzie ..................... nrotel. ...l
posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................. wydane wdniu ...

Zmiana Kierownika Budowy oraz kierownikéw rob6t branzowych, ktérzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku
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6.

8.

9.

dotaczy oswiadczenie, ze wobec oséb fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca

wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie

ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz

dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia,

kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza

spetniaé wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ doswiadczenie odpowiadajace

do$wiadczeniu osoby lub os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny

oferty.

Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o

prace operatordw sprzgtu oraz osoby wykonujace czynno$ci objete zakresem przedmiotu

niniejszej umowy, zwigzane z robotami rozbiérkowymi, instalacyjnymi, porzagdkowymi, jezeli

wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.).

Obowiazek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcéw. W

kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb, ktére

wykonujg czynno$ci wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu

wykaz os6b, ktére wykonuja czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy

wraz z oswiadczeniem, ze:

1) s one zatrudnione na podstawie umowy o prace,

2) wobec osob fizycznych wskazanych w wykazie Wykonawca wypetnit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajacemu

wraz z o$wiadczeniami wskazanymi w pkt 1) i 2) niniejszego ust¢pu w ciggu 5 dni od dnia

dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie

wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania $wiadczenia.

10. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego jednak nie
krétszym niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego.

11. W trakcie realizacji niniejszej umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o

ktéorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji
niniejszej umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce i
Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposéb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO (tj. w
szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o praceg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw zgodnie z RODO. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

12. Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodoéw okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

13. Brak przedlozenia Zamawiajagcemu dowodéw okres§lonych w ust. 11 niniejszego paragrafu, we
wskazanym terminie b¢dzie rozumiane jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

14. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 3. 1. Koordynatorem — Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie: .......... nrtel. ................
2. Nadzér inwestorski sprawowaé bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadajacy petne
uprawnienia w specjalnosci drogowej ................ nrtel. ...

3. Inspektor nadzoru i Koordynator dziataja w imieniu Zamawiajacego w granicach umocowania
nadanego przez Zamawiajacego.

§ 4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okre§lonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja, postanowieniami umowy, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajagcym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiazany jest do Scistego przestrzegania ustalen
zawartych w szczegétowych wymaganiach dotyczacych realizacji robdt branzowych okre§lonych
w projektach branzowych oraz w STWiOR, wchodzacych w sktad dokumentacji.

§ 5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) i dokumentacja oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

III. Podwykonawcy
§ 6. 1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 10 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
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Y

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca podat,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegdlnosci:
zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
rob6t objetych umowa;
kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie ryczaltowe);
termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy;
terminy odbioru robdt — musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien, co terminy
odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;
termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy);
termin rgkojmi nie moze uptywaé wczedniej niz termin rekojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;
obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy,
w przypadku zawarcia w umowie o podwykonawstwo postanowien o zabezpieczeniu roszczen
Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z
wynagrodzenia (kaucja gwarancyjna) przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — postanowienia, iz zabezpieczenie utworzone w formie kaucji gwarancyjne;j
nie stanowi elementu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a jej
zwrot nie jest gwarantowany w drodze solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za
zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz w
drodze bezposredniej zaptaty przez Zamawiajagcego wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

10) postanowienia zobowiazujagce do potwierdzenia rozliczenia wynagrodzenia na zadanie

6.

1)

2)

3)

Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;



ORO.272.7.2020

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajacego. Nie
zachowanie 10-dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajacego do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.

Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, mozliwe
jest dopiero wykonywanie rob6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze
wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako
wykonywanie robdt przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawnialo do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 6 umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem,
ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000 z1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartoSci wiekszej niz 50 000 zt
lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny
wplyw do siedziby Zamawiajacego. Niezachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 8 umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okre$lone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zatagcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Rozwigzanie umowy z Podwykonawca wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czes$ci robét przez Podwykonawcdw, na
ktérych si¢ nie zgodzil, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje
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postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

W przypadku gdy kontrakt jest realizowany przez Wykonawcow wspdlnie realizujgcych
Kontrakt (m.in. konsorcjum, spétka cywilna) umowy o podwykonawstwo beda zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich Wspd6lnikéw wspoélnie realizujacych Kontrakt. Brak powyzszego,
stanowi podstawe do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub do jej zmiany.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy
. Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z treSci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkéw
Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 14 dni liczac od daty podpisania
niniejszej umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,
dokonanie odbioréw cze$ciowych
dokonanie odbioru koncowego rob6t w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz przekazania Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej, z zastrzezeniem §8 ust. 8 niniejszej umowy, zdanie 1.
dokonywanie przegladow w trakcie okresu rgkojmi 1 gwarancji przegladéw miedzy
gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji.
W ramach umowy do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
Wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
dostarczenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy;
zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osob sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robét branzowych), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajgcego;
zorganizowanie zaplecza budowy 1 zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);
ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j.) oraz dokonywanie stosownych zmian w tresci tablicy;
ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;
utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren robot
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu robét czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;
wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych,

10) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3

pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, m.in:

a) dziennik budowy,
b) dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzen materialéw uzytych do realizacji zamdwienia

oraz wykazanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych,

14) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
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15) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych i
umowie,

16) informowanie Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na
jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

17) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robdt
kontrolach i wypadkach,

18) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Inspektora nadzoru oraz przekazywanie Inspektorowi nadzoru na biezaco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobéw z polska lub europejska norma, aprobat
technicznych dla tych materialéw- podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o
miejscu  wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materialdéw 1 urzadzen
réwnowaznych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta;

19) zgtoszenie Inspektorowi nadzoru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

20) wykonanie na wilasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwo$¢ w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem;

21) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz doprowadzenie obiektéw i terendw
sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgcia budowys;

22) dostarczenie Inspektorowi nadzoru, po zakonczeniu robét (nie p6ézniej niz 5 dni roboczych po
zgloszeniu robdt do odbioru): 2 egz. dokumentacji powykonawczej tj:.

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

a. zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg,
b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy; a takze w razie korzystania —
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i
kierownikéw robdt branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
przez projektantow branzowych,

c) wszelkie niezbedne dokumenty bedace zatgcznikami do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego sktadane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Zlotowie, m.in. oryginaty protokotéw kontroli, préb szczelno$ci instalacji, potwierdzenia
odbioru przytaczy, itd.,

d) koncowego operatu rozliczeniowego wedlug pozycji zapisanych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych,

e) protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty);

f) oryginatu Dziennika Budowys;

g) deklaracji wtasciwosci uzytkowych, atestéw, deklaracji zgodnosci z obowiazujaca norma- dla
materiatéw wbudowanych podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacja o miejscu
wbudowania i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru;

h) tabelaryczne zestawienie wykonanych elementéw z podzialem na rodzaje robét i z wykazem
wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentéw OT;

i) dowoddéw utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

23) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania oryginaléw wszelkich dostarczonych protokotéw,
wynikéw badan i zaSwiadczen. Dokumenty nie bgdace oryginatami (atasty, uprawnienia, itp.)
musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Kierownika Budowy.

4. Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ w formie papierowej i elektronicznej w 2
kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach obstugiwanych przez programy
Microsoft Office, Acrobat Reader przy zachowaniu zasady =zapisu dokumentacji
powykonawczej w programach jak przy wykonywaniu projektu wykonawczego, tj. pliki
tekstowe doc, rysunki techniczne — pdf, obrazy — jpg. Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia
przed kopiowaniem.
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Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu, np. z robdt rozbiérkowych,
ziemnych beda stanowily wlasno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.
2019.1396 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797 tj. ze
zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

V. Termin wykonania, odbiér koncowy

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja: od dnia podpisania umowy do 31 marca
2021 roku.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.l niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru i
Inspektoréw poszczegélnych branz oraz Koordynatora, a takze pisemne powiadomienie
Zamawiajacego o zakonczeniu robot w terminie, podpisane przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i1 protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.
Rodzaje odbioréw:
odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czeSciowy robot,
odbidr konicowy (po zakonczeniu catosci robot),
odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,
odbidr pogwarancyjny (ostateczny).
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ po otrzymaniu przez Inspektora nadzoru pisemnego
zgloszenia od Wykonawcy informacji o zakonczeniu okreslonego etapu prac sktadajacych sig¢
na przedmiot umowy i mozliwosci wystawienia faktury cze$ciowej. Odbioru robdt dokonuje
komisja powolana przez Przedstawiciela Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy,
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt sktadajacych sie na przedmiot
umowy. Wykonawca zglasza pisemnie Inspektorowi nadzoru zakonczone roboty do odbioru
koncowego po spetnieniu wszystkich czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane. Odbioru rob6t dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.
Komisja odbioru robét przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajagcemu przez Inspektora nadzoru o zakonczeniu
okre$lonego etapu robdt i gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego. Sporzadzenie
protokotu odbioru czgsciowego/koncowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia
przystapienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydluzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidlowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajacego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robdt naprawczych
z tytutu udzielonej rgkojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
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10. Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w

formie protokolarnej po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci celem pelnego rozliczenia umowy.

11. Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw

badan jakos$ci robdt, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne
nie potwierdzaja wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszcza si¢ w normach
zapisanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, to wiasciwy Inspektor nadzoru
oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
rob6t z dokumentacja projektowa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

VI. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 9. 1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

§ 10.

2.

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Nie podlega ono waloryzacji oraz uwzglednia
wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania cato$ci przedmiotu umowy,
bez wzgledu na okoliczno$ci i zrédta ich powstania, rowniez koszty usunig¢cia wad w okresie
rekojmi 1 gwarancji.

Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy, zgodnie z oferta cenowa wynosi (facznie z
podatkiem VAT) cceeeeiniiniiniiiiiniinnnnnn zk (stownie zlotych: ... ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie niezbedne do
terminowego prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a szczegdlnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw
nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zaméwienia nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zamawiajacy nie pokrywa kosztéw wywozu i utylizacji materialéw pochodzacych z rozbiérki
i opakowan materiatow produktéw zastosowanych do wykonania inwestycji.

VII. Warunki platnosci
1. Zamawiajacy przewiduje ptatno§¢ w miesigcznych okresach rozliczeniowych, zgodnie z
harmonogramem Wykonawcy.

Podstawa zaptaty beda faktury przejSciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajacemu na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego rob6t oraz odbioru koncowego
robdt wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym sporzgadzonym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Przedmiotem odbioru czeSciowego beda zakonczone elementy robdot okreSlone w
harmonogramie.
Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie o§wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich
0s6b wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. ze
zZm.).
Faktura powinna by¢ wystawiona na jednostke, ktorej Zamawiajacy powierzyl realizacje
zadania, tj. Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zlotowie, w nastepujacy
sposob:
1) Nabywca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, NIP 767-15-97-589;
2) Odbiorca: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ztotowie, wraz z

wymaganymi dokumentami oraz dorgczona do siedziby Centrum Ksztalcenia

Zawodowego 1 Ustawicznego w Zlotowie, sekretariat.
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Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 21 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej
faktury VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentéw.

Za dzieh zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci
- w przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek z zobowigzan wynikajacych
z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu
opOznienia w zaptacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktury VAT:
protokoty odbioru czesciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow;

potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez  zaakceptowanych przez Zamawiajagcego Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy i ustugi;

w przypadku kazdej faktury cze$ciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnoS§ci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego;

potwierdzenia oraz o$§wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego ustepu nie sa wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 9
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane lub przedtozonymi Zamawiajacemu umowami o podwykonawstwo, ktdérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu dotyczy wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania
uwag nie moze przekroczy¢ 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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16.

17.

§ 11.1.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od ptatnosci jezeli rachunek bankowy
wskazany w fakturze nie jest rachunkiem przypisanym jako rachunek firmowy wykonawcy.
Zapisy niniejszego ustepu dotycza rowniez podwykonawcow.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelno$ci z niniejszej umowy na osobg
trzecia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru
rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. Rekojmia za wady, Warunki gwarancji

§ 12. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne

Wk

§ 13.

hd

przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét.

Okres rgkojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesigce liczac od dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

Warunki gwarancji stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze w okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystagpi do usuni¢cia wad w terminie 1 miesigca od daty zgloszenia
wad przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw
technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej, a kosztami w cato$ci obciazy Wykonawce.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
WYSOKOSCI: vevenenrennnnnnanee zt (stownie zlotych: ... ).
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysoko$ciach i
terminach:
1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot,
2) 30 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:
1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,
2) 1z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywatl si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 5 niniejszego paragrafu
umowy i przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie. W
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10.

przypadku przedtuzenia terminu odbioru koncowego robét ponad planowany termin wskazany
w §7 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 5 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia 1 przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie
przedtuzenie najpdézniej 30 dni przed uplywem okresu obowigzywania gwarancji lub
poreczenia.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie
innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

X. Ubezpieczenie

§ 14. 1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy oraz za

§15.1

ewentualne szkody wynikte w trakcie wykonania zaméwienia w zwigzku z wykonaniem robo6t
1 innych prac objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do momentu
jej podpisania, polise¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodniej z przedmiotem zaméwienia przy sumie gwarancyjnej nie nizej niz
900 000,00 PLN.

Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bgdzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca
przedtozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej wraz z potwierdzeniem optaty
wymaganych rat sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej, spetniajacego warunki, przez caly okres realizacji
zamOwienia.  Jednocze$nie ~w  przypadku = wygasnigcia umowy  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiazany jest
nie pézniej niz 7 dni przed wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu,
polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia wszystkich wymaganych
sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku zamiaru przedluzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o
ktérej mowa w ust. 1 bylby krétszy, anizeli przedtuzony okres wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu polisy obowigzujacej na okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakoficzenia.
W przypadku, gdy Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej
ugrupowanie dwoch lub wiecej oséb (Wykonawcédw wspdlnie realizujacych zamdwienie) to
obowigzek przedstawienia polisy na warunkach wskazanych w ust. 2 i 3 obcigza kazdego z
cztonkéw Konsorcjum (kazdego z Wykonawcéw wspdlnie realizujacych zaméwienie).

XI. Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy - 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

2) za op6znienie w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce 00/100) za
kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia w ktérym uplynal termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek;
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4,

3) za opdznienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 2
pkt 22 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: piecset 00/100) za kazdy
dzien opdznienia;

4) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien
opO6znienia;

6) za wykonywanie rob6t przez podmiot nieuprawniony, tj. Podwykonawce (robdt, dostaw
lub ustug), na ktérego Zamawiajacy nie wyrazil zgody, zgodnie z postanowieniami § 6
niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zt (stownie zlotych: pigé tysigcy ztotych 00/100)
za kazde wykonywanie rob6dt przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z wykazem robot
zawartym w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zi
(stownie ztotych: pie¢ tysigcy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pig¢ tysiecy
ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokos$ci 5 000,00 zt (stownie ztotych: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazde zaniechanie;

10) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 7 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych:
jeden tysiac piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 1 500 zt (stownie zlotych: jeden tysigc piecset ztotych
00/100) za kazdy brak zatrudnienia wskazanej w wykazie osoby;

12) w przypadku opéznienia w przekazaniu dowoddw zatrudnienia oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysoko$ci 1 500 zt (stownie
zlotych: jeden tysiac pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;

13) w przypadku dokonania zmiany os6b wskazanych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z
naruszeniem postanowien § 2 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci:

a) 2% wartoSci wynagrodzenia okreSlonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium do$wiadczenie otrzymat 5 pkt;

b) 4% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy za kazda
zmiang, jezeli w kryterium do$wiadczenie otrzymat 10 pkt.

14) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 3 000,00 zt (stownie
zlotych: trzy tysigce zlotych 00/100) za kazdy brak zaplaty lub kazda nieterminowa
zaplate, z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 10 ust. 11 (zgodne o$wiadczenie Wykonawcy
i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole koficowym odbioru robét lub w okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza
zgode¢ na usuni¢cie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.
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6. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkéd, wynikajacych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania z
naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet jeSli ktdrakolwiek z wierzytelnosci nie jest
jeszcze wymagana. Do kompensaty dochodzi poprzez zlozenie przez Zamawiajacego
Wykonawcy o§wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania
wierzytelnoSci po stronie Zamawiajacego. Zozenie takiego o§wiadczenia ma skutek zaptaty.

7. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Kara nie przystuguje jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych, czyli w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

XII. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy
§ 16. 1. Zamawiajacy w sytuacjach wskazanych ponizej jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
ciggu 10 dni bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku ich niewykonania w
wyznaczonych terminach:

1) gdy Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu roboét,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na piSmie;

3) gdy Wykonawca op6znia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w
sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

4) gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem rob6t dtuzej niz 7 dni liczonych od dnia
przekazania placu budowys;

5) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji rob6t i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie;

6) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w §
10 ust. 13 niniejszej umowy;

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwos$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
— jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji
zamOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia,

8) gdy Wykonawca skierowal, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego, do kierowania
robotami inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

9) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajacego,

10) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, niniejsza umowa i wskazaniami
Przedstawiciela Zamawiajacego,

11) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego czesci;

12) Wykonawca nie zrealizowal obowiazku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o
prace.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp w terminie tam okreslonym.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy pzp.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
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5. Zaréwno rozwigzanie umowy jak i odstapienie od umowy, powinno nastagpi¢ w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego
obciazaja nastepujace obowigzki szczegétowe:

Y

2)

3)

4)

5)

w terminie 10 dni od dnia ztoZenia o$§wiadczenia o rozwigzaniu umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowys;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, o ile
odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego nastapito z powodu
okolicznosci za ktére Wykonawca nie odpowiada, wéwczas przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiajacy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni roboczych od
zgloszenia;

Protokdt odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

XIII. Zmiana umowy

§ 17. 1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

Y
2)
3)

zmianie terminu wykonania przedmiotu umowys;
zmianie wynagrodzenia;
zmianie oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapi op6znienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres réwny
op6znieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, ktére beda miaty wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowys;

w toku wykonywania rob6t ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchdéw i
niewypaléw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to mialo wplyw na
harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze
niezawinionych przez zadng ze Stron, w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbior6w, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledow
technologicznych prowadzenia robét — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich
staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na te okoliczno$¢ Kierownik Budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru;

wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunie¢cia btedéw Iub wprowadzenia zmian w
dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodnien 2z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawceg;

wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektéw czy elementéw instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robdt
przez poprzednich wykonawcdéw, i bedzie to mialo wptyw na harmonogram i termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

wykonania zaméwienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktére bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;
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8)

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogly mieé
wplyw okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub oséb $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych prze z Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawceg obowiazek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwiazanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust.
11 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatléw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

4. Zmiana do umowy polegajaca na zmianie sposobu spetniania Swiadczenia lub ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, moze nastapi¢ w szczegd6lnosci
jezeli wystapi:

1y

2)

3)

4)

5)

koniecznos$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowys;

koniecznos$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zrealizowania zamdéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
i materialowych z uwagi na czasowa lub calkowita niedostepnos¢ materialéw lub
technologii (np. zaprzestania produkcji) — zmiany te zostang wprowadzone wylacznie w
zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwickszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w
kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom;

zmiana technologii Robét, jezeli Wykonawca wykaze, Zze zaproponowana przez niego
technologia przyspieszy ukonczenie Rob6t w stosunku do terminu wykonania przedmiotu
umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy lub przyczyni si¢ do polepszenia
jakosci lub obnizenia kosztéw eksploatacji na etapie eksploatacji — zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ tylko w takim zakresie w jakim nastgpit wzrost kosztow wykonania w
poréwnaniu do pierwotnie przewidzianej technologii.

Kazda ze wskazanych w pkt od 1) do 4) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Okolicznosci zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywolanej
tym wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecno$ci pracownikéw lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych prze z Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwiagzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11
ust. 11 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
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zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnos$ci w
dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

5. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastepujacych przypadkach:

Y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

nastapi zmiana przepisOw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowys;

gdy Wykonawca w toku wykonania umowy, stanie si¢ podwykonawca w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug ( Dz.U.2020.106
ze zm.) w zakresie wykonania czg$ci robdt budowlanych, wéwczas Zamawiajacy dokona
refakturowania w tym zakresie uslug podwykonawcy na rzecz osoby trzeciej oraz
wynagrodzenie zostanie skorygowane o wysoko$¢ stawki VAT na roboty budowlane w
ww. zakresie;

wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez ktérego
wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem;

wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

wystapi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita
niedostepnos¢ materialéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robdt
lub wprowadzenia robdt zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy;
ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane;

zmiana skutkujaca zmiang zasad platnosci wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku gdy
okolicznosci zwigzane z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowoduja wyznaczenie przez podmioty realizujace na rzecz
Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej
umowy, krétszych niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaplaty lub obowigzku
dokonania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajacy
dopuszcza zmian¢ termindéw oraz czestotliwosci dokonywania odbioréw czgsciowych
przedmiotu umowy stanowiacych podstawe do wystawiania faktur przejsciowych.

6. Wycena rob6t wprowadzonych w wyniku zmian wymienionych w ust. 5 pkt. 2-7 niniejszego
paragrafu bedzie sporzadzona na podstawie cen jednostkowych nowych elementéw robdt w
oparciu o ponizsze zasady:

1)

2)

pozycje rob6t zostang wprowadzone na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR),
warto$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych pozycji zostanie wyliczona w formie kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegdétowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikéw
cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez
Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,

koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,

zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednia dla wojewddztwa wielkopolskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane

wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu

zostang przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogéw, w tym réwniez cen
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dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp. — §rednia dla wojewddztwa
wielkopolskiego,
3) roboty niewykonane lub wykonane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie
z kosztorysem ofertowym, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z zapisami rozdziatu III ust. 6 oraz rozdziatu XVII ust 3 pkt. 1 SIWZ.

7. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt 5) i 6) beda wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢
ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej
zwigkszonym z tego powodu kosztom.

8. Kazda ze wskazanych w ust. 5 pkt od 4) do 6) zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robdt zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastapi na zasadach
wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nastgpi aneksem do
niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.

11. Zmiana polegajagca na zmianie os6b, wymienionych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,
nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca
do wniosku dofaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane
przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ oraz posiada¢ dosSwiadczenie
odpowiadajace doswiadczeniu osoby lub oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z
kryterium oceny oferty. Zmiana pozostalych os6b Wykonawcy, sprawujacych samodzielne
funkcje techniczne, nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna zgoda
Zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spelnia¢ wymagania opisane w
SIWZ.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystagpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdéwienia.

13. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) opis wpltywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy i termin
wykonania umowy.

14. W przypadku gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdéwienia.

15. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

16. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 8), ust. 4 pkt 5) oraz ust. 5 pkt 9)
niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo przediozenia przez Wykonawce informacji o
wplywie okolicznoéci zwigzanych z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia
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§ 17.

okolicznosci, na ktére powoluje si¢ Wykonawca, poprzez stosowanie o$swiadczenia lub
dokumenty.

IX. Postanowienia koncowe

1. Sprawy sporne rozpatrywane bgda przez wilasciwy rzeczowo sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ, oferta Wykonawcy oraz dokument gwarancyjny.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

Przetwarzanie danych osobowych z tytulu realizacji przedmiotowej umowy odbywaé sie
bedzie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osé6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Wykonawca zobowiazuje si¢ przy przekazaniu Zamawiajacemu danych osobowych (w
rozumieniu) oséb trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu obowiazkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub o$wiadczenie, ze zachodzi
wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego stosowanie do art. 13 lub 14 RODO.
Os$wiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu
kazdorazowo przy przekazaniu m.in. wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, dowoddéw zatrudnienia os6b na umowe o pracg, wniosku o zmian¢ 0oséb wskazanych
przez Wykonawce do realizacji umowy oraz dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia oséb
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie o realizacji obowiazku, o
ktérym mowa w ust. 8 ponizej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne, ktérych dane osobowe beda przekazywane Zamawiajgcemu:

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajagcemu (wskazujac wyraznie, ze dane

osobowe beda Zamawiajacemu przekazane przez Wykonawceg),
2) o tym, ze dane osobowe beda przetwarzane przez Zamawiajacego,
3) o tresci klauzuli informacyjne wskazanej w rozdziale XXI siwz.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik Nr 1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegajace na: ,,Przebudowa budynku

warsztatOw Centrum Ksztalcenia Zawodowego 1 Ustawicznego w Zlotowie na sale gimnastyczng” i
zobowiazuje si¢ do usunigcia wad, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciaggu terminu okre$lonego gwarancja.

1.

2.

10.

Termin udzielonej gwarancji wynosi ..... miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkéd powstatych w zwiazku z wystapieniem wad
fizycznych oraz wad prawnych.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystagpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie w formie wiadomosci e-mail.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkoda o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuni¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy poprzez wystanie
wiadomosci e-mail, a nastepnie pisemnie w formie listu potwierdza wystapienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajagcy moze usung¢ wady na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

W wypadku gdy usuniecie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuni¢cia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przegladéw serwisowych zamontowanych systeméw
technologicznych i1 urzadzen oraz egzekwowaniem usuni¢cia wad, ktére wystapiag w okresie
gwarancji, w imieniu Zamawiajacego, prowadzi Uzytkownik obiektu.

WYKONAWCA:
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