STRONA TYTULOWA
Temat nr : CKZ-INT-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Budowa :

Obiekt :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa
efektywnosci energetycznej i wymiana instalacji elektryczne;.

Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa
efektywnosci energetycznej i wymiana instalacji elektrycznej.

ul. 8-go Marca, 77-400 Ztotow

Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa
efektywnosci energetycznej i wymiana instalaciji elektrycznej.

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Opracowat :

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania
elektrycznego, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne, 45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych
i sygnalizacyjnych, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach.

Powiat Ztotowski
Aleja Piasta 32, 77-400 ZLOTOW

mgr inz. Wojciech Kosiba



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CKZ-INT-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i wymiana

instalacji elektrycznej.

Budowa: Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywno$ci energetycznej i wymiana

instalacji elektrycznej.

Obiekt: Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i wymiana

instalacji elektrycznej.
Adres : ul. 8-go Marca, 77-400 Ztotow

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Prace demontazowe

KNNR 009-0402-05-00 MRRIB
Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych.

120,000

szt

KNNR 009-0401-07-00 MRRIB
Demontaz tacznikow instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych.

35,000

szt

KNNR 009-0501-06-00 MRRiB
Demontaz opraw o$wietleniowych zawieszanych swietlowkowych z kloszem

70,000

szt

KNNR 009-0202-05-00 MRRiB
Demontaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg

2,000

szt

Instalacje elektryczne - o$wietlenie

KNNR 005-1207-03-00 MRRIB
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w betonie

1000,000

KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. na podiozu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - taczny przekroj zyt: do 6 mm2 Cu - YDYp 3x1,5 500V

1000,000

KNR 508-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

62,000

szt

KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikoéw podtynkowych rodzaju: tacznik klawiszowy /
pojedynczy

35,000

szt

KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej tacznikoéw podtynkowych rodzaju: tacznik klawiszowy /
podwajny

27,000

szt

10

KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na gotowym podtozu i podtgczenie opraw o$wietleniowych / LED kaseton z czujnikiem ruchu /1

19,000

szt

11

KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na gotowym podtozu i podiaczenie opraw o$wietleniowych / LED kaseton /2

82,000

szt

12

KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw o$wietleniowych / LED plafon IP min 44 /3

46,000

szt

13

KNNR 005-0502-03-00 MRRiB
Oprawy os$wietleniowe przykrecane: awaryjne LED 3h SA /4

10,000

kpl

14

KNNR 005-0502-03-00 MRRiB
Oprawy os$wietleniowe przykrecane: awaryjne LED 3h SA piktogram /5

16,000

kpl

15

KNNR 005-0502-03-00 MRRiB
Oprawy os$wietleniowe przykrecane: awaryjne LED 3h SA modut grzejny /6

2,000

kpl

Instalacje elektryczne - gniazda

16

KNNR 005-1207-03-00 MRRIB
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych: w betonie

1500,000

17

KNR 508-0210-05-23 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. na podiozu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - taczny przekrdj zyt: ponad 6 do 12 mm2 Cu - YDYp 3x2,5 500V

1500,000

18

KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. na podiozu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - YKY 5x6mm2

6,000

19

KNR 508-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o $rednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

240,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT
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Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i wymiana

instalacji elektrycznej.
lll. Instalacje elektryczne - gniazda

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary

20 | KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 202,000 | szt
Montaz na gotowym poditozu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2x230V

21| KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2x230V IP44

22 | KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 4x2b+Z IP44

23 | KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu przeciwpozarowy wytacznik pradu

24 | KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 | szt
Montaz na gotowym podtozu czujnika ruchu IP54

IV | Rozdzielnia gtéwna RG oraz rozdzielnia projektowa RP

25 | Kalkulacja ind. 1,000 | kpl
Szafka ZK1

26 | Kalkulacja ind. 1,000 | szt
Rozdzielnia gtéwna RG

27 | Kalkulacja ind. 1,000 | szt
Rozdzielnia projektowa RP

28 | Kalkulacja ind. 1,000 | szt
Montaz rozdzielni gtdwnej RG

29 | Kalkulacja ind. 1,000 | szt
Montaz rozdzielni projektowej RP

30 | KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 | m
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. na podiozu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - YAKY 5x70mm2

31 | KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. na podiozu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - YDY 5x4mm2

32 | KNNR 005-0203-04-00 MRRiB 33,000 | m
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]
Przewody kabelkowe wciagane do rur - faczny przkrdéj zyt: ponad 50,0 do 70,0 mm2

33 | KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. na podiozu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - HDGS 3x1,5

34 | KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m
Rura PCV Fi=50mm pl/t

35 | KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 | m
Rura DVK Arot Fi=110mm niebieska dwuscienna

V | Prace regulacyjno - pomiarowe

36 | KNNR 005-1303-01-00 MRRiB 1,000 | pomiar
Pomiar rezystanc;ji izolacji przewodéw: obwaod 1-fazowy - pierwszy pomiar

37 | KNNR 005-1303-02-00 MRRiB 20,000 | pomiar
Pomiar rezystanc;ji izolacji przewodow: obwod 1-fazowy - kazdy nastepny pomiar

38 | KNNR 005-1303-03-00 MRRiB 1,000 | pomiar
Pomiar rezystanc;ji izolacji przewodéw: obwaod 3-fazowy - pierwszy pomiar

39 | KNNR 005-1303-04-00 MRRiB 20,000 | pomiar
Pomiar rezystanc;ji izolacji przewodow: obwod 3-fazowy - kazdy nastepny pomiar

40 | KNNR 005-1305-01-00 MRRiB 1,000 | préba
Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego: - pierwsza préba

41 KNNR 005-1305-02-00 MRRiB 20,000 | proba

Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego: - nastepna préba
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Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywnosci energetycznej i wymiana

instalacji elektrycznej.
V. Prace regulacyjno - pomiarowe

Str. 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

42

KNNR 005-1302-04-00 MRRiB
Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 5-zytowy

1,000

odc

43

508-0902-01-00
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania: pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

1,000

odc

44

508-0902-02-00
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania: pomiar impedancji petli zwarciowej - nastepny

3,000

odc

Vi

Prace wykonczeniowe

45

Kalkulacja ind.
Wyréwnanie powierzchni $cian po utozeniu kabli

1,000

komplet

Vil

Instalacja ogromowa

46

KNNR 005-0601-02-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Przewody instalacji odgromowej, nienaprezane, poziome, mocowane na wspornikach: klejonych /bednarka
ocynkowana/

230,000

47

KNR 508-0611-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaz uziomu powierzchniowego, w wykopie o gtebokosci: do 0,6 m grunt kat.lll

100,000

48

KNNR 005-0601-03-10 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Montaz zwodow instalacji odgromowej z przewodow nienaprezanych pionowych, mocowanych na wspornikach
obsadzanych, wykonanych: z preta stalowego ocynkowanego

30,000

49

KNNR 005-0601-01-10 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Montaz zwodow instalacji odgromowej z przewodow nienaprezanych poziomych, mocowanych na wspornikach
obsadzanych, wykonanych: z preta stalowego ocynkowanego

200,000

50

KNNR 005-0612-05-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych ztacza kontrolnego: pret-pret

25,000

szt

51

KNNR 005-0612-06-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Montaz w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych ztacza kontrolnego: pret-ptaskownik

9,000

szt

52

KNNR 005-1304-03-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar

1,000

szt

53

KNNR 005-1304-04-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . ]

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - kazdy nastepny pomiar

8,000

szt

- Koniec wydruku ---




