
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : CKZ-INT-001            KOBRA wer. 16

  PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa 
efektywności energetycznej i wymiana instalacji elektrycznej.

Obiekt :  Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa 
efektywności energetycznej i wymiana instalacji elektrycznej.

Adres :  ul. 8-go Marca, 77-400 Złotów

                     Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa 
                     efektywności energetycznej i wymiana instalacji elektrycznej.

Kod CPV :  45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania 
elektrycznego, 45317000-2 Inne instalacje elektryczne, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych 
i sygnalizacyjnych, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45300000-0 
Roboty instalacyjne w budynkach.

Inwestor :  Powiat Złotowski

Adres :  Aleja Piasta 32, 77-400 ZŁOTÓW

Opracował :  mgr inż. Wojciech Kosiba
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Adres :  ul. 8-go Marca, 77-400 Złotów
 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I Prace demontażowe
1 KNNR 009-0402-05-00 MRRiB 120,000 szt

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych.
2 KNNR 009-0401-07-00 MRRiB 35,000 szt

Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych.
3 KNNR 009-0501-06-00 MRRiB 70,000 szt

Demontaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych z kloszem
4 KNNR 009-0202-05-00 MRRiB 2,000 szt

Demontaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg

II Instalacje elektryczne - oświetlenie
5 KNNR 005-1207-03-00 MRRiB 1 000,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w betonie
6 KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 000,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - łączny przekrój żył: do  6 mm2 Cu  -  YDYp  3x1,5  500V

7 KNR 508-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,000 szt

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

8 KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 szt

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy /
pojedynczy

9 KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 27,000 szt

Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy /
podwójny

10 KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 szt

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych / LED kaseton z czujnikiem ruchu /1
11 KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 82,000 szt

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych / LED kaseton /2
12 KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,000 szt

Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych / LED plafon IP min 44 /3
13 KNNR 005-0502-03-00 MRRiB 10,000 kpl

Oprawy oświetleniowe przykręcane: awaryjne LED 3h SA /4
14 KNNR 005-0502-03-00 MRRiB 16,000 kpl

Oprawy oświetleniowe przykręcane: awaryjne LED 3h SA piktogram /5
15 KNNR 005-0502-03-00 MRRiB 2,000 kpl

Oprawy oświetleniowe przykręcane: awaryjne LED 3h SA moduł grzejny /6

III Instalacje elektryczne - gniazda
16 KNNR 005-1207-03-00 MRRiB 1 500,000 m

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w betonie
17 KNR 508-0210-05-23 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 500,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - łączny przekrój żył: ponad  6 do 12 mm2 Cu  -  YDYp  3x2,5  500V

18 KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania -  YKY 5x6mm2

19 KNR 508-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 240,000 szt

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty
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III.  Instalacje elektryczne - gniazda

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

20 KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 202,000 szt

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach   - 2x230V
21 KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 szt

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach   - 2x230V IP44
22 KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach   - 4x2b+Z IP44
23 KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaż na gotowym podłożu przeciwpożarowy wyłącznik prądu
24 KNR 508-0504-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 szt

Montaż na gotowym podłożu czujnika ruchu IP54

IV Rozdzielnia główna RG oraz rozdzielnia projektowa RP
25 Kalkulacja ind. 1,000 kpl

Szafka ZK1
26 Kalkulacja ind. 1,000 szt

Rozdzielnia główna RG
27 Kalkulacja ind. 1,000 szt

Rozdzielnia projektowa RP
28 Kalkulacja ind. 1,000 szt

Montaż rozdzielni głównej RG
29 Kalkulacja ind. 1,000 szt

Montaż rozdzielni projektowej RP
30 KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania -  YAKY 5x70mm2

31 KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania -  YDY 5x4mm2

32 KNNR 005-0203-04-00 MRRiB 33,000 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przkrój żył: ponad 50,0 do 70,0 mm2
33 KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych bruzdach bez
ich zaprawiania - HDGS 3x1,5

34 KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 m

Rura PCV Fi=50mm p/t
35 KNR 508-0210-04-25 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 m

Rura DVK Arot Fi=110mm niebieska dwuścienna

V Prace regulacyjno - pomiarowe
36 KNNR 005-1303-01-00 MRRiB 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar
37 KNNR 005-1303-02-00 MRRiB 20,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  każdy nastepny pomiar
38 KNNR 005-1303-03-00 MRRiB 1,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  pierwszy pomiar
39 KNNR 005-1303-04-00 MRRiB 20,000 pomiar

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  każdy następny pomiar
40 KNNR 005-1305-01-00 MRRiB 1,000 próba

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza próba
41 KNNR 005-1305-02-00 MRRiB 20,000 próba

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - następna próba
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V.  Prace regulacyjno - pomiarowe

 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

42 KNNR 005-1302-04-00 MRRiB 1,000 odc

Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy
43 508-0902-01-00 1,000 odc

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
44 508-0902-02-00 3,000 odc

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny

VI Prace wykończeniowe
45 Kalkulacja ind. 1,000 komplet

Wyrównanie powierzchni ścian po ułożeniu kabli

VII Instalacja ogromowa
46 KNNR 005-0601-02-00 MRRiB 230,000 m

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Przewody instalacji odgromowej, nienaprężane, poziome, mocowane na wspornikach: klejonych /bednarka
ocynkowana/

47 KNR 508-0611-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 m
 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż uziomu powierzchniowego, w wykopie o głębokości: do 0,6 m    grunt kat.III
48 KNNR 005-0601-03-10 MRRiB 30,000 m

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych pionowych, mocowanych na wspornikach
obsadzanych, wykonanych: z pręta stalowego ocynkowanego

49 KNNR 005-0601-01-10 MRRiB 200,000 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych poziomych, mocowanych na wspornikach
obsadzanych, wykonanych: z pręta stalowego ocynkowanego

50 KNNR 005-0612-05-00 MRRiB 25,000 szt
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Montaż w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych złącza kontrolnego: pręt-pręt
51 KNNR 005-0612-06-00 MRRiB 9,000 szt

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Montaż w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych złącza kontrolnego: pręt-płaskownik
52 KNNR 005-1304-03-00 MRRiB 1,000 szt

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar
53 KNNR 005-1304-04-00 MRRiB 8,000 szt

 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - każdy następny pomiar

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


