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      KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa 
efektywności energetycznej i wymiana instalacji elektrycznej.

Obiekt :  Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa 
efektywności energetycznej i wymiana instalacji elektrycznej.

Adres :  ul. 8-go Marca, 77-400 Złotów

                     Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa 
                     efektywności energetycznej i wymiana instalacji elektrycznej.

Inwestor :  Powiat Złotowski

Adres :  Aleja Piasta 32, 77-400 ZŁOTÓW

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................
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Obiekt :  Kompleksowa modernizacja internatu przy CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i wymiana 
instalacji elektrycznej. 

Adres :  ul. 8-go Marca, 77-400 Złotów

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

I Prace demontażowe

.........................................

Razem :  Prace demontażowe ....................................

II Instalacje elektryczne - oświetlenie

....................................

Razem :  Instalacje elektryczne - oświetlenie ....................................

III Instalacje elektryczne - gniazda

....................................

Razem :  Instalacje elektryczne - gniazda ....................................

IV Rozdzielnia główna RG oraz rozdzielnia projektowa RP

....................................

Razem :  Rozdzielnia główna RG oraz rozdzielnia projektowa RP ....................................

V Prace regulacyjno - pomiarowe

....................................

Razem :   Prace regulacyjno - pomiarowe ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

I Prace demontażowe

1 KNNR  009-0402-05-00  MRRiB   120,000 szt ..................................      .....................................
Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych.

2 KNNR  009-0401-07-00  MRRiB   35,000 szt ..................................      .....................................
Demontaż łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych i natynkowych.

3 KNNR  009-0501-06-00  MRRiB   70,000 szt ..................................      .....................................
Demontaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych z kloszem

4 KNNR  009-0202-05-00  MRRiB   2,000 szt ..................................      .....................................
Demontaż skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg

II Instalacje elektryczne - oświetlenie

5 KNNR  005-1207-03-00  MRRiB  1 000,000 m ..................................      .....................................
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w betonie

6 KNR  508-0210-04-25  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 000,000 m ..................................      .....................................
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych 
bruzdach bez ich zaprawiania - łączny przekrój żył: do  6 mm2 Cu  -  YDYp  3x1,5  500V

7 KNR  508-0302-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   64,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na 
zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 
mm2 - 3 wyloty

8 KNR  508-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   36,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 
klawiszowy / pojedynczy

9 KNR  508-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   26,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 
klawiszowy / podwójny

10 KNR  508-0307-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 
klawiszowy / schodowy podwójny
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II.  Instalacje elektryczne - oświetlenie

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

11 KNR  508-0504-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   19,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych / LED kaseton z czujnikiem ruchu 
/1

12 KNR  508-0504-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   82,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych / LED kaseton /2

13 KNR  508-0504-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   47,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych / LED plafon IP min 44 /3

14 KNNR  005-0502-03-00  MRRiB   10,000 kpl ..................................      .....................................
Oprawy oświetleniowe przykręcane: awaryjne LED 3h SA /4

15 KNNR  005-0502-03-00  MRRiB   15,000 kpl ..................................      .....................................
Oprawy oświetleniowe przykręcane: awaryjne LED 3h SA piktogram /5

16 KNNR  005-0502-03-00  MRRiB   2,000 kpl ..................................      .....................................
Oprawy oświetleniowe przykręcane: awaryjne LED 3h SA moduł grzejny /6

III Instalacje elektryczne - gniazda

17 KNNR  005-1207-03-00  MRRiB  1 500,000 m ..................................      .....................................
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w betonie

18 KNR  508-0210-05-23  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 500,000 m ..................................      .....................................
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych 
bruzdach bez ich zaprawiania - łączny przekrój żył: ponad  6 do 12 mm2 Cu  -  YDYp  3x2,5  500V

19 KNR  508-0302-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   238,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na 
zaprawie gipsowej lub cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 
mm2 - 3 wyloty

20 KNR  508-0309-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   180,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach   - 2x230V

21 KNR  508-0309-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   33,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach   - 2x230V IP44

22 KNR  508-0309-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   4,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach   - 4x2b+Z IP44

23 KNR  508-0309-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   1,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu przeciwpożarowy wyłącznik prądu

24 KNR  508-0504-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 szt ..................................      .....................................
Montaż na gotowym podłożu czujnika ruchu IP54

IV Rozdzielnia główna RG oraz rozdzielnia projektowa RP

25 Kalkulacja ind.    1,000 szt ..................................      .....................................
Rozdzielnia główna RG
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IV.  Rozdzielnia główna RG oraz rozdzielnia projektowa RP

 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

26 Kalkulacja ind.    1,000 szt ..................................      .....................................
Rozdzielnia projektowa RP

27 Kalkulacja ind.    1,000 szt ..................................      .....................................
Montaż rozdzielni głównej RG

28 Kalkulacja ind.    1,000 szt ..................................      .....................................
Montaż rozdzielni projektowej RP

29 KNR  508-0210-04-25  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m ..................................      .....................................
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych 
bruzdach bez ich zaprawiania -  YDY 5x25mm2

30 KNR  508-0210-04-25  IZOiEPB ORGBUD W-wa   40,000 m ..................................      .....................................
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych 
bruzdach bez ich zaprawiania -  YDY 5x4mm2

31 KNR  508-0210-04-25  IZOiEPB ORGBUD W-wa   80,000 m ..................................      .....................................
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych 
bruzdach bez ich zaprawiania -  YAKY 5x70mm2

32 KNNR  005-0203-04-00  MRRiB   33,000 m ..................................      .....................................
Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przkrój żył: ponad 50,0 do 70,0 mm2

33 KNR  508-0210-04-25  IZOiEPB ORGBUD W-wa   20,000 m ..................................      .....................................
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu betonowym, w gotowych 
bruzdach bez ich zaprawiania - HDGS 3x1,5

34 KNR  508-0210-04-25  IZOiEPB ORGBUD W-wa   50,000 m ..................................      .....................................
Rura PCV Fi=50mm p/t

35 KNR  508-0210-04-25  IZOiEPB ORGBUD W-wa   33,000 m ..................................      .....................................
Rura PCV Fi=100mm p/t

V Prace regulacyjno - pomiarowe

36 KNNR  005-1303-01-00  MRRiB   1,000 pomiar ..................................      .....................................
Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar

37 KNNR  005-1303-02-00  MRRiB   20,000 pomiar ..................................      .....................................
Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  każdy nastepny pomiar

38 KNNR  005-1303-03-00  MRRiB   1,000 pomiar ..................................      .....................................
Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  pierwszy pomiar

39 KNNR  005-1303-04-00  MRRiB   20,000 pomiar ..................................      .....................................
Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  każdy następny pomiar

40 KNNR  005-1305-01-00  MRRiB   1,000 próba ..................................      .....................................
Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza próba

41 KNNR  005-1305-02-00  MRRiB   20,000 próba ..................................      .....................................
Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - następna próba
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V.  Prace regulacyjno - pomiarowe

 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

42 KNNR  005-1302-04-00  MRRiB   1,000 odc ..................................      .....................................
Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 5-żyłowy

43 508-0902-01-00    1,000 odc ..................................      .....................................
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

44 508-0902-02-00    3,000 odc ..................................      .....................................
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny

Wartość kosztorysowa robót

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


