
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska 
wielofunkcyjnego CKZiU w Złotowie przy ul. 8-Marca

ADRES INWESTYCJI: 77-400 Złotów ul. 8 Marca 5 /dz. nr ewid. 303101_1.0093.1222/22 i 
1222/11 /

NAZWA INWESTORA: Powiat Złotowski

ADRES INWESTORA: 77-400 Złotów Aleja Piasta 32

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 11 października 2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

wtorek, 11 października 2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.13.400.13  Nr seryjny: 9790  Użytkownik: Devis Art sp. z o.o.



Spis działów przedmiaru robót

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Segment A 1 37

1.1 Roboty dekarskie 1 19

1.2 Elewacje 20 33

1.3 Stolarka, ślusarka 34 37

2 Segment B 38 60

2.1 Roboty dekarskie 38 38

2.2 Elewacje 39 60

3 Segment C 61 61

3.1 Roboty dekarskie 61 61
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Segment A

1.1 Roboty dekarskie

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

38,36 + 34,84 m 73,200

RAZEM 73,200

2
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

6,87 + 6,87 + 6,51 + 6,51 m 26,760

RAZEM 26,760

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,4 * (38,36 + 34,84 + 6,12) m2 31,728

0,7 * (13,83 + 17,86) m2 22,183

RAZEM 53,911

4
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie odspojonych tynków na kominach - obmiar szacunkowy m2

(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62
+ 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1 * 50%

m2 23,740

9,38 * 4,5 * 50% m2 21,105

RAZEM 44,845

5
d.1.1

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych na kominach - obmiar
szacunkowy

m2

(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62
+ 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1 * 50%

m2 23,740

9,38 * 4,5 * 50% m2 21,105

RAZEM 44,845

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych m2

(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62
+ 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1

m2 47,480

9,38 * 4,5 m2 42,210

RAZEM 89,690

7
d.1.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych m2

(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62
+ 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1

m2 47,480

9,38 * 4,5 m2 42,210

RAZEM 89,690

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0203-13

z.sz.2.6. 9905-
01

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3

m2

17,38 * 50% m2 8,690

RAZEM 8,690

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0519-04

Obróbki z papy wierzchniego krycia czapek kominowych m2

17,38 m2 17,380

RAZEM 17,380

10
d.1.1

KNR 0-22
0528-01

Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża

m2

548,56 m2 548,560

(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62
+ 3,18 + 4,79 + 3,13) * 0,2

m2 9,496

9,38 * 0,2 m2 1,876

0,2 * (13,83 + 17,86) m2 6,338

RAZEM 566,270

11
d.1.1

KNR 0-22
0528-02

Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej - krycie

m2

poz.10 <566,27 m2> m2 566,270

RAZEM 566,270

12
d.1.1

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.1 <73,2 m> m 73,200

RAZEM 73,200

13
d.1.1

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.2 <26,76 m> m 26,760
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 26,760

14
d.1.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej

m2

poz.3 <53,911 m2> m2 53,911

RAZEM 53,911

15
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-11 0109-

12

Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.1 <73,2 m> * 0,15 * 0,15 m3 1,647

poz.2 <26,76 m> * 0,15 * 0,15 m3 0,602

poz.3 <53,911 m2> * 0,01 m3 0,539

poz.4 <44,845 m2> * 0,03 m3 1,345

RAZEM 4,133

16
d.1.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

8,4 * 4,5 m2 37,800

3,5 * 10 m2 35,000

6 * 8 m2 48,000

RAZEM 120,800

17
d.1.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16)

18
d.1.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

600 m2 600,000

RAZEM 600,000

19
d.1.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18)

1.2 Elewacje

20
d.1.2

KNR K-58
0105-01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach
styropianowych na ścianach

m2

698,91 m2 698,910

-poz.34 <132,35 m2> - poz.35 <9,79 m2> m2 -142,140

RAZEM 556,770

21
d.1.2

KNR K-58
0105-04

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach
styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm

m2

0,3 * (5,61 * 5 + 5,61 * 3 + 4,82 + 5,66 + 5,61 + 5,04 + 5,92 + 6,49
+ 0,97 + 3,02 + 3,02 + 3,33 * 2 + 3,35 + 3,33 + 1,7 + 2,15 * 4 +
4,92 * 2 + 5,61 * 15 + 4,82 + 5,61 * 2 + 7,54 + 1 + 5,66 + 5,56)

m2 71,658

RAZEM 71,658

22
d.1.2

KNR K-58
0105-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych -
dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów

szt.

45 * 4 + 3 * 2 szt. 186,000

RAZEM 186,000

23
d.1.2

KNR K-58
0107-01

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej -
nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2

poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428

RAZEM 628,428

24
d.1.2

KNR K-58
0107-02

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej -
nałożenie podkładu tynkarskiego - następna warstwa

m2

poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428

RAZEM 628,428

25
d.1.2

KNR K-58
0107-03

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na
ścianach

m2

poz.20 <556,77 m2> m2 556,770

RAZEM 556,770

26
d.1.2

KNR K-58
0107-06

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na
ościeżach o szerokości do 30 cm

m2

poz.21 <71,658 m2> m2 71,658

RAZEM 71,658

27
d.1.2

KNR K-58
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową -
pierwsza warstwa

m2

poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428

RAZEM 628,428

28
d.1.2

KNR K-58
0301-04

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową -
następna warstwa

m2

poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428

RAZEM 628,428
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29
d.1.2

KNR K-58
0302-02

Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych
tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne

m2

poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428

RAZEM 628,428

30
d.1.2

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów m2

11,46 m2 11,460

1,1 * 3,35 m2 3,685

7,64 m2 7,640

1,1 * 3,35 m2 3,685

RAZEM 26,470

31
d.1.2

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

680 m2 680,000

RAZEM 680,000

32
d.1.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31)

33
d.1.2

Demontaż i ponowny montaż elementów zlokalizowanych na
elewacji

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.3 Stolarka, ślusarka

34
d.1.3

KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien i drzwi balkonowych na rozwierane i
uchylno-rozwierane z PCV

m2

136,17 - 3,82 m2 132,350

RAZEM 132,350

35
d.1.3

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe m2

6,19 + 1,8 * 2 m2 9,790

RAZEM 9,790

36
d.1.3

KNR-W 4-01
0545-08

Demontaż podokienników zewnętrznych m2

0,25 * (2,46 + 2,33 * 17 + 1,54 + 2,33 * 9 + 1,54 + 3,64 * 2 + 1,49 +
0,74 * 2 + 1,05 * 4 + 0,6 + 1,05 * 2 + 1,05 * 2 + 1,64 + 1,64)

m2 22,163

RAZEM 22,163

37
d.1.3

KNR-W 2-02
0514-01

Podokienniki zewnętrzne m2

poz.36 <22,163 m2> m2 22,163

RAZEM 22,163

2 Segment B

2.1 Roboty dekarskie

38
d.2.1

Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2.2 Elewacje

39
d.2.2

KNR K-58
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy cokołowej do
ścian

m

26,9 + 8,6 m 35,500

RAZEM 35,500

40
d.2.2

KNR K-58
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (gr. 15 cm lambda
0,036)

m2

113,69 m2 113,690

RAZEM 113,690

41
d.2.2

KNR K-58
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchniach sufitowych (gr.
15 cm lambda 0,036)

m2

14,41 m2 14,410

RAZEM 14,410

42
d.2.2

KNR K-58
0102-04

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30
cm

m2

0,3 * (5,46 + 5,78 + 4,77 + 2,21 + 2,21 + 5 + 5,78 + 5 + 5,3 + 4,1 +
5,78 + 7,08 + 2,43)

m2 18,270

RAZEM 18,270

43
d.2.2

KNR K-58
0102-08

Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego m

5,46 + 5,78 + 4,77 + 2,21 + 2,21 + 5 + 5,78 + 5 + 5,3 + 4,1 + 5,78 +
7,08 + 2,43

m 60,900

9,46 + 3,72 m 13,180

RAZEM 74,080
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44
d.2.2

KNR K-58
0105-01

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach
styropianowych na ścianach

m2

poz.40 <113,69 m2> m2 113,690

RAZEM 113,690

45
d.2.2

KNR K-58
0105-02

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach
styropianowych na powierzchniach sufitowych

m2

poz.41 <14,41 m2> m2 14,410

RAZEM 14,410

46
d.2.2

KNR K-58
0105-04

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach
styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm

m2

poz.42 <18,27 m2> m2 18,270

RAZEM 18,270

47
d.2.2

KNR K-58
0105-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych -
dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów

szt.

18 * 4 + 3 * 2 szt. 78,000

RAZEM 78,000

48
d.2.2

KNR K-58
0104-02

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników
mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.40 <113,69 m2> + poz.41 <14,41 m2> + poz.42 <18,27 m2> m2 146,370

RAZEM 146,370

49
d.2.2

KNR K-58
0107-01

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej -
nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa

m2

poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370

RAZEM 146,370

50
d.2.2

KNR K-58
0107-02

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej -
nałożenie podkładu tynkarskiego - następna warstwa

m2

poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370

RAZEM 146,370

51
d.2.2

KNR K-58
0107-03

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na
ścianach

m2

poz.40 <113,69 m2> m2 113,690

RAZEM 113,690

52
d.2.2

KNR K-58
0107-04

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na
powierzchniach sufitowych

m2

poz.41 <14,41 m2> m2 14,410

RAZEM 14,410

53
d.2.2

KNR K-58
0107-06

Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na
ościeżach o szerokości do 30 cm

m2

poz.42 <18,27 m2> m2 18,270

RAZEM 18,270

54
d.2.2

KNR K-58
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową -
pierwsza warstwa

m2

poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370

RAZEM 146,370

55
d.2.2

KNR K-58
0301-04

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową -
następna warstwa

m2

poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370

RAZEM 146,370

56
d.2.2

KNR K-58
0302-02

Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych
tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne

m2

poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370

RAZEM 146,370

57
d.2.2

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów m2

8,8 m2 8,800

RAZEM 8,800

58
d.2.2

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

150 m2 150,000

RAZEM 150,000

59
d.2.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58)

60
d.2.2

Demontaż i ponowny montaż elementów zlokalizowanych na
elewacji

kpl

1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000

3 Segment C

3.1 Roboty dekarskie

61
d.3.1

Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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	Obmiar: <edit>9,38 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,2 * (13,83 + 17,86)</edit>

	Pozycja: Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie
	Obmiar: <edit>poz.10 <566,27 m2></edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.1 <73,2 m></edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.2 <26,76 m></edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.3 <53,911 m2></edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>poz.1 <73,2 m> * 0,15 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 <26,76 m> * 0,15 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 <53,911 m2> * 0,01</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 <44,845 m2> * 0,03</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>8,4 * 4,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,5 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>600</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16)
	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18)

	Dział:Elewacje
	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>698,91</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.34 <132,35 m2> - poz.35 <9,79 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>0,3 * (5,61 * 5 + 5,61 * 3 + 4,82 + 5,66 + 5,61 + 5,04 + 5,92 + 6,49 + 0,97 + 3,02 + 3,02 + 3,33 * 2 + 3,35 + 3,33 + 1,7 + 2,15 * 4 + 4,92 * 2 + 5,61 * 15 + 4,82 + 5,61 * 2 + 7,54 + 1 + 5,66 + 5,56)</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów
	Obmiar: <edit>45 * 4 + 3 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.20 <556,77 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.21 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - następna warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
	Obmiar: <edit>11,46</edit>
	Obmiar: <edit>1,1 * 3,35</edit>
	Obmiar: <edit>7,64</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>680</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31)
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż elementów zlokalizowanych na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stolarka, ślusarka
	Pozycja: Wymiana okien i drzwi balkonowych na rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV
	Obmiar: <edit>136,17 - 3,82</edit>

	Pozycja: Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe
	Obmiar: <edit>6,19 + 1,8 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż podokienników zewnętrznych
	Obmiar: <edit>0,25 * (2,46 + 2,33 * 17 + 1,54 + 2,33 * 9 + 1,54 + 3,64 * 2 + 1,49 + 0,74 * 2 + 1,05 * 4 + 0,6 + 1,05 * 2 + 1,05 * 2 + 1,64 + 1,64)</edit>

	Pozycja: Podokienniki zewnętrzne
	Obmiar: <edit>poz.36 <22,163 m2></edit>


	Dział:Segment B
	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja: Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacje
	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy cokołowej do ścian
	Obmiar: <edit>26,9 + 8,6</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (gr. 15 cm lambda 0,036)
	Obmiar: <edit>113,69</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchniach sufitowych (gr. 15 cm lambda 0,036)
	Obmiar: <edit>14,41</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>0,3 * (5,46 + 5,78 + 4,77 + 2,21 + 2,21 + 5 + 5,78 + 5 + 5,3 + 4,1 + 5,78 + 7,08 + 2,43)</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>5,46 + 5,78 + 4,77 + 2,21 + 2,21 + 5 + 5,78 + 5 + 5,3 + 4,1 + 5,78 + 7,08 + 2,43</edit>
	Obmiar: <edit>9,46 + 3,72</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.40 <113,69 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na powierzchniach sufitowych
	Obmiar: <edit>poz.41 <14,41 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.42 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów
	Obmiar: <edit>18 * 4 + 3 * 2</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>poz.40 <113,69 m2> + poz.41 <14,41 m2> + poz.42 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.40 <113,69 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na powierzchniach sufitowych
	Obmiar: <edit>poz.41 <14,41 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.42 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - następna warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
	Obmiar: <edit>8,8</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58)
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż elementów zlokalizowanych na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Segment C
	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja: Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego
	Obmiar: <edit>1</edit>





