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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
CKZIU W ZLOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
podpunkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktorych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zamdwienia z Dokumentacjg Projektowa.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania, dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Inzynier — Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajgcego (Inwestora) do
petnienia nadzoru nad realizacjg robot oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach przestrzegania warunkdw umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robat - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. 0godine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.
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1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba ze umowa bedzie
stanowi¢ inaczej.

1.8. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowgq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig cze$¢ umowy, a wymagdania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw
obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach
kontraktowych i o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez i w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania budowy

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony S$rodowiska
obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w trakcie robdt.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagdajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, tj. rurociggi, kable itp. oraz uzyska od osoby uprawnionej potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i eksploatatora instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Ze wzgledu na to, ze teren budowy przylega do
terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dréog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych i lokalnych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow i
wyposazenie na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot i materiatéw uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i tadunkdw.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracuje przed
rozpoczeciem budowy ,PLAN BIOZ". Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzgdzenia uzyte do robét od rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
zakonczenia i odbioru. Jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w sposoéb ciggty
bedzie informowat Zamawiajgcego.

1.18. ROwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane s konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢é maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
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pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. Materialy

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym (oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata techniczng).

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdobki do zatwierdzenia przez
Inzyniera /Inspektora nadzoru/. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
/Inspektorowi nadzoru/ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjety z terenu
wykopdw bedzie odwieziony na miejsce wskazane w protokotach przekazania placu budowy i zajecia pasa drogowego,
formowany w hatdy, a nastepnie wykorzystany przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera /inspektora nadzoru/. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te,
dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét,
w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4, Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera /inspektora nadzoru/. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodline zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inzyniera /inspektora nadzoru/. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wspoétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow
i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez
do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatdw dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, witaczajac
przygotowanie i produkcje materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace w produkcji i przy badaniach materiatéw i robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot i materiatléow budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru/.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogding opisujacy:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych,
a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi wraz z wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét i materiatéw budowlanych

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosC robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaC zatozong jakos¢ robot. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badani materiatéw ponosi Wykonawca. Wyroby budowlane powinny by¢ sprawdzane zaréwno przy dostawie jak i tuz przed
montazem w celu upewnienia sie, czy nie s uszkodzone. Wyglad i wykonanie wyrobdw budowlanych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymiary wyrobdéw budowlanych powinny by¢
zgodne z wymiarami produkcyjnymi, a ewentualne odchytki wymiaréw powinny zawiera¢ sie w zakresie dopuszczonym
zapisem w odpowiedniej PN lub aprobacie technicznej. Sprawdzanie materiatéw lub wyrobéw budowlanych przewidzianych
do wbudowania, na w/w zgodno$¢, polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji:

e posrednio, na podstawie dokumentéw identyfikujgcych dostawe, a okresSlajgcych jako$¢ przewidzianych do
wbudowania materiatdw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,

o bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne (np. zmierzenie
niektérych wymiaréw).

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci materiaty lub wyroby budowlane nie mogg by¢ dopuszczone do zastosowania.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.



PRZEBUDOWA I MODERNIZACIA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO CKZIU
W ZLOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - branZa sanitamna.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptagji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafn wykonanych przez niego. Kopie
wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera /inspektora nadzoru/.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robot, przebieg robdt,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

11
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e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, jeszcze:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
/Inspektora nadzoru/ o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugosci i pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koricowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego roboét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier /inspektor nadzoru/.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera /Inspektora nadzoru/. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajagce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.PZJ.
8

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skifadajgce sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S.
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi /inspektorowi nadzoru/ i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowani i drenazu,

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6zn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690, z pdzn. zmianami).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz. 881).

4. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195 z 2004r., poz. 2011).

5. Rozp. z dnia 11 sierpnia 2004r. w sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r., poz. 2041).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagiji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004r., poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r., poz. 1389).

8. Ustawa z dn. 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30. poz. 163 z pdzn. zmianami).
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II. INSTALACIE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych
w zwiagzku z realizacjg inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYINEGO CKZIU W ZtOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét montazowych instalacji ogrzewczych, centralnej wody uzytkowej i kanalizacji
przewidzianych w projekcie. Obejmujg one prace zwigzane z rozbidrkg i demontazem istniejacych instalacji, dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:
1. Roboty przygotowawcze

Odfaczenie zasilania z istniejgcej kottowni;

Rozbidrka istniejgcych posadzek;

Spuszczenie wody z istniejgcych instalacji;

Wyktucie bruzd w nawierzchniach betonowych;
Rozbidrka istniejgcej instalacji c. 0. wraz z grzejnikami;
Rozbidrka istniejgcej instalacji wod — kan;

Rozbidrka przybordw sanitarnych;

Utylizacja elementdw rozbidrkowych.

N

Roboty montazowe

Wykonanie kompletnej instalacji c.0. wraz z montazem grzejnikdw i niezbednej armatury;
Montaz instalacji c.w.u i cyrkulacji;

Montaz instalacji kanalizacji;

Modernizacja rozdzielaczy w kottowni gazowej;

Wykonanie préb szczelnosci oraz rozruchu;

Wykonanie ocieplenia rurociggdw;

Montaz wyposazenia sanitarnego;

Montaz uktadu sterowania.

w

Roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe

Zakrycie wbudowanych instalacji;
Odtworzenie naruszonych powierzchni.

1.4. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowga i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;j.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet winien by¢ odpowiadajacy
pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt,
Wykonawca zapewni sprzet montazowy. Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
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do technologii i warunkdw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport

Transport powinien zapewnic:

o stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

e zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST - ,,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy wykonywac wg kolejnosci i zakresu podanych w punkcie 1.3 ST.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. Kontrola obejmuje:

o badanie dostaw materiatow;

o kontrole prawidtowos$ci wykonania robot;

o kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

e ocene estetyki wykonania robot.

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i norm.

7. Odbior robot

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogdine”.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST- ,Wymagania ogdlne” oraz w warunkach Umowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

o zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej;

o instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono;

¢ dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

¢ zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje montazowa oraz badanie na gorgco w ruchu
ciggtym podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koicowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

protokoty odbioréw technicznych-czesciowych;

protokoty wykonanych badan odbiorczych;

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa;
[ ]
L]
[ ]
L]

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesSciowych;

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot
odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowiet warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
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przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8. Przepisy zwigzane

e Instrukcje producentéw dotyczace montazu i ukfadania rur PEX, PCV, PE.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.
e PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
e PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi.

e PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.Wymagania

e PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

e PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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III. ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt pomiarowych
dotyczacych trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA I MODERNIZACIA BUDYNKU
INTERNATU ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CKZIU W ZLOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
podpunkcie 1.1 ST.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie przytgczy wod-kan. Ilos¢ robot
zostata szczegétowo okreslona w przedmiarach robot.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktdw charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

o paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m;
e prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm;
o farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni).

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktdéw gtéwnych oraz reperdéw roboczych bedg wykonane recznie. Prace
pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw roboczych beda wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, tasmy stalowe). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii
(dalej: G.U.G.i K.). Wykonawca pomiaréw geodezyjnych zobowigzany jest wytyczyé i zastabilizowa¢ w terenie punkty
gtéwne (charakterystyczne) wykopdw i nasypdw, drég, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢
Wykonawcy w obecnosci Inspektora Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych przylaczy

Tyczenie nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej
osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora
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Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, projektowanych
rzedne punktdw nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreSlonych w dokumentacji
projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

¢ wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

¢ wytyczenie gtéwnych osi trasy przytaczy (sytuacyjne i wysokosciowe),

¢ wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne oraz usytuowanie gtéwnych elementdw przytaczy i przedtozyé
Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapdw robot lub zasypaniem do sprawdzenia,

¢ inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

¢ wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych, powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem punktow charakterystycznych wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukgji i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych.

7. Odbior prac geodezyjnych

Odbidr prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada inspektorowi Nadzoru.

8. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ za 1 m dla pomiardw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej. Zgodnie z dokumentacjg projektowa roboty zwigzane z wyznaczeniem
osi trasy i punktow wysokosciowych obejmuja:

e prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe) dla budowanych przytaczy,
Cena robdt obejmuje:

wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celdw projektowych,

wytyczenie gtdwnych osi (sytuacyjne i wysokosciowe),

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw,
inwentaryzacje elementdéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,
wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysoko$ciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

9. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdine zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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10. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych przy realizacji
inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
CKZIU W ZLOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
podpunkcie 1.1 ST.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu okreslonego w dalszych
specyfikacjach technicznych. Ilos¢ robot do wykonania zostaty okreslone w zatgczonych przedmiarach robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12.
Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST — ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST. — ,Wymagania ogdine”.

2. Materialy

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw oraz nadmiar gruntéw muszg by¢
wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z
dowozu, wykorzystywane do zasypywania przytaczy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych
oraz posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno
lub $rednio ziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych wg PN-86/B-02480.

3. Sprzet

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone beda recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

Zestawy do odwadniania wykopdw — w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.
Koparki i spycharki gasienicowe i kotowe.

Samochody samowytadowcze.

Szalunki systemowe do wykopdw — w razie potrzeby

Zageszczarki.

Pita spalinowa

4. Transport
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczefistwa, na miejscu budowy,
jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw obcigzen na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja
Wykonawce.

5. Wykonanie robot

a) Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Umowa i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow matej architektury (ptaty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a
po wykonaniu robot odtworzy¢. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow przewoddw uzbrojenia podziemnego, nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia przez podwieszenie do utozonych w poprzek wykopu krawedziakéw
drewnianych.

Ogdlne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST — ,Wymagania ogolne”.

b) Wykorzystanie wykopow

Grunt z wykopow czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypywania wykopow. W przypadku wystgpienia gruntow
nieprzydatnych postepowac zgodnie z punktem 2 ST— Roboty ziemne. W przypadku wystgpienia humusu na trasie
przytaczy, humus nalezy usungc przy pomocy spycharko — tadowarki lub recznie. Zebrany materiat przeznaczony do
ponownego wbudowania nalezy pryzmowac w poblizu miejsca wbudowania, nadmiar wywies¢ na sktadowisko.

c) Wykopy

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm. Szerokosc i
gtebokos$¢ wykopdw pod poszczegdlne elementy przytaczy nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz 5 cm.
Spadek dna rowdw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig 0,05 %. Wykopy wykonywac
jako szalowane. W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe nalezy wykonywac roboty ziemne przy
uzyciu $écianek szczelnych przy réwnoczesnym odpompowaniu wody gruntowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej
projektowej o0 2 — 3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usungc
kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow
nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jest
wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej. Odstoniete w wykopie istniejgce rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikow tych urzadzen. Bezposrednio po
wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kfadki pomostowe dla pieszych. W gruntach spoistych,
bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkdw i czynnych drég, mozna wykonywac wykopy ze skarpami,
bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywac¢ o $ciankach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy metalowej lub drewnianej. Zasypywanie wykopdw nalezy wykonac
warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociaggi wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 10 cm oraz obsypke grubosci
30 cm ponad wierzch rury. Szczegodlnie starannie nalezy zagesci¢ wokét rury i na wysokosci 30 cm ponad rure. Warstwa
przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej
1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednio ziarnisty. Grubos¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania gruntu
winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +20 %. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslic za pomoca
wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

o dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00
o dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile
Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy
wykonac zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej. Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopéw dla
przytaczy nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Pozyskanie miejsca sktadowania gruntéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — ,Wymagania ogolne”. Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzi¢ w
oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN1610:2002,PN-88/B-04481. Wyniki badan i pomiaréow kontrolnych w czasie
wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:

e dziennika laboratorium Wykonawcy,

e dziennika budowy,
¢ protokotdw odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest:
o dla robot ziemnych — 1 m3 objetosci wykopdw i zasypki;

¢ dla umocnienia wykopow — 1 m2 powierzchni szalunkow;
e dla odwodnien — 1 szt. wyptukiwanych igtofiltrow.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST. — ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST — ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wynik pomiaréw i badan. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac:

roboty ziemne zwigzane z budowg przytaczy,
szalowanie wykopow,

odwodnienie wykopow,

wykonanie trawnikéw.

9.1. Wykopy

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruncie obejmuije:

usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

wykonanie wykopdw z odwiezieniem wydobytego gruntu na sktadowisko,

wywiezienie nadmiaru gruntu,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

oznakowanie prowadzonych robot i wykopdw,

demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia).

9.2. Zasypywanie wykopow

Cena wykonania 1 m?3 zasypki wykopow obejmuje:

dostarczenie gruntu ze sktadowiska,

utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,
badanie zageszczenia gruntu,

demontaz i odwiezienie kfadek dla pieszych i oznakowania,
wyréwnanie terenu,

wywoz nadmiaru gruntu.

9.3. Umocnienie wykopow

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuje:

e dostawe i montaz umocnien $cian wykopdw,
e demontaz i odwiezienie umocnien Scian wykopdw.
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9.4. Odwodnienie wykopow — w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych

Cena 1 szt. igtofiltréw obejmuje:

e dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,
¢ odwodnienie wykopdw do czasu ich zasypania,
e demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.

9.5. Podsypka i obsypka rurociggow

Cena wykonania 1 m3 podsypki i obsypki piaskowej obejmuje:

dostarczenie pospdtki,
wyréwnanie dna wykopu,
wykonanie podsypki i obsypki,
zageszczenie gruntu,

badanie zageszczania gruntu.

9.6. Humusowanie i obsianie terenu.

Cena wykonania m? humusowania i obsiania terenu obejmuje:

wyrownanie istniejgcego podtoza,
wywiezienie nadmiaru gruntu,

dostarczenie humusu,

mielenie humusu i wyréwnanie powierzchni,
obsianie, bronowanie, watowanie.

10.Przepisy zwigzane

e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

e PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

e PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
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11. PRZYLACZE KANALIZACYINE

1. Wstep

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przyfaczy kanalizacji
sanitarnej realizowanej w ramach inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU ORAZ BUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CKZIU W ZtOTOWIE PRZY UL. 8-GO MARCA”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu przytacza kanalizacji sanitarnej.
Tlos¢ robot do wykonania zostaty okreslone w zataczonych przedmiarach robot.

2. Zakres robot

Zakres robdt przy wykonywaniu przytacza kanalizacji obejmuije:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz zabezpieczenie
obcych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

e utrzymanie wykopu w stanie suchym,

e przygotowanie podtoza pod przewody, badanie zageszczenia podtoza,

e utozenie kanatéw kanalizacji sanitarnej i rur przytgcza wodnego

e geodezyjne pomiary powykonawcze,

» wykonanie prdb szczelnosci rurociggow,

e zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu, badanie zageszczenia wykopu,
e Wywoz i utylizacje na legalnym sktadowisku urobku z wykopdw,

e Wywoz i utylizacje na legalnym sktadowisku materiatéw z rozbiorki,

e odtworzenie terenu po robotach,

« regulacja pionowa urzadzen podziemnych,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

3. Materialy i urzadzenia

Miejsca pozyskania materiatow, przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przytgcza kanalizacji wg zasad niniejszej ST sa:
e rury i ksztattki kanalizacyjne PCV wg PN-74/C-89200, typ S, SN8, SDR34, kielichowe Dz = 160 mm (rury i ksztattki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta);
rury PVC-U o jednolitych, gtadkich $cianach,
rury z PVC-U o jednolitej $ciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1,
sztywno$¢ obwodowa rur i ksztattek o $rednicy 160 mm SN 8 kN/m2 zgodnie z ISO 9969;
rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne.

KRUSZYWO NA PODSYPKE

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku grubego grubosci min.10 cm ze 100% zasypka piaskiem na szerokosci
wykopu i nad rurociggiem — do poziomu konstrukgcji drég i chodnikdw w przypadku wystgpienia gruntéw nie nadajgcych
sie do wbudowania. Zasypke wykonywa¢ z zageszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotnosci. W terenach
zielonych nalezy zastosowa¢ obsypke z piasku 30 cm ponad wierzch rury przewodowej. W przypadku gruntow
stabono$nych wykona¢ wzmocnienie podtoza pod rurocigg i odwodnienie za pomocg podsypki piaskowo-zwirowej
dokfadnie zageszczonej stabilizowanej cementem na gtebokosci ok. 100 cm ponizej poziomu posadowienia

4. Zasady sktadowania materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zabezpieczenie materiatéw, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz sposob ich
sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszg by¢ przystosowane do rodzaju i wtasciwosci sktadowanych materiatow
i pory roku oraz uwzgledniac¢ ochrone $rodowiska. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinno by¢ zlokalizowane
w obrebie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem
placu budowy, w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéow, wigzki
mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki aby ramka wigzki wyzszej spoczywata
na ramce wigzki nizszej,

e gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m,

¢ gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na drewnianych tatach
0 szerokosci minimum 50 mm, rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m, w stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Sktadowanie kregdbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu kregdw w pozycji wbudowania, wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiac¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregéw. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

5. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zarébwno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej
technologii robot, Wykonawca zapewni sprzet montazowy. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

6. Transport

Transport powinien zapewnic:

¢ stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

e zabezpieczenie materiatéow przed ich uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

6.1. RuryPCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych. Pojazdy stuzace do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

6.2. Kruszywa i mieszanka betonowa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

7. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ wg:

e ,Warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”;
e ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”;

¢ Stosowac sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentow rur i urzadzen.

7.1. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST - ,Wymagania ogdlne”. Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy
oznakowac zgodnie z projektem oznakowania robot w pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢
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niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami.

7.2. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chodnikéw, kraweznikéw,
nawierzchni drogowych i innych. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na sktadowisko
odpaddéw. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbidrkowych nawierzchni dopiero
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy. Przed rozpoczeciem
wykonywania wykopéw nalezy wykonal przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzic bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zasad BHP. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

7.3. Wykonanie i rozbiorka obudowy scian wykopow

Obudowe Scian pionowych wykopow nalezy wykonaé poprzez petne szalowanie wypraskami stalowymi z rozporami.
Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ min. 15 cm ponad krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go
przed spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegto$¢ miedzy bezpiecznymi zejsciami dla pracownikéw nie moze przekraczac 20
m. Wykopy pod projektowane rurociggi nalezy wykona¢ z petnym umocnieniem $cian wykopow. Projektowany kanat
miejscami jest posadowiony na gtebokosci zawierajacej sie w granicach od ok. 3,0 do 3,50 m pod poziomem terenu. Z
tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddow szalunkowych nie wymagajacych zejscia do wykopu w czasie
ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

7.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Miejsca kolizji uktadanych przewoddéw z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed
zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim wiascicielom uzbrojenia. Stosowac sie bezwzglednie do
uwag zawartych w tresciach uzgodnien branzowych z poszczegdlnymi gestorami sieci, z ktérymi nastepujg kolizje.. W
rejonie urzadzen energetycznych roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie
napotkane urzadzenia energetyczne nie naniesione na mape traktowac jako czynne, a ich obecnos¢ zgtosi¢ do Rejonu
Energetycznego

7.5. Wykonanie przyitaczy

Rury uktada¢ w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym podtozu z materiatow sypkich grubosci 15 cm. Przed
rozpoczeciem montazu rury nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Rury i ksztattki PCV kielichowe faczyé
na uszczelke gumowa. Montaz wszystkich rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
studniami, od studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzszej. Studnie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami normy PN-EN 476. Zeliwne whazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja
wihazdéw nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Wtazy studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy
obrukowac kostkg rzedowg (lub brukiem kamiennym) lub ustabilizowa¢ w nawierzchni warstwg betonu I,0m/I,0m/0,3m.
Przy montazu elementdw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdw i ptyt, wykonujac oznaczenia montazowe
(linie) znajdujace sie na w/w elementach. Elementy studni oraz montaz wg instrukcji producenta. Izolacja zewnetrzna
studni betonowych zgodnie z zapisami w Dokumentacji Projektowej. Przejscia przewoddw kanalizacyjnych PVC przez Sciany
studni betonowych nalezy wykona¢ w fabrycznych tulejach ochronnych. Przejscie kanatu przez Sciane studnie powinno by¢
na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierdwnomierno$¢ osiadania studzienki i kanatu. Kinety studni zastosowac
prefabrykowane z betonu wodoszczelnego.

7.6. Proby szczelnosci przewodow grawitacyjnych

Proby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002. Badania szczelnosci
rurociggow i studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z uzyciem wody (metoda W).

Szczelnos¢ przewodow i studzienek powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej ilo$¢ oddanej wody nie przekraczata:

e 0,151/m2 w czasie 30 min dla przewoddw,

e 0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

e 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

7.7. Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociagu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam
gdzie to wymagane. State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupdw powinien
by¢ dostarczony na zakoniczenie realizacji Kontraktu.
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7.8. Oznaczanie rurociggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, taSmy markujgce powinny by¢ potozone

na wierzchu osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajgcego, od 500 do 600 mm ponad gorng powierzchnig rury
z tekstem do goéry. Potaczenia tasmy powinny by¢ w sposob trwaty ztgczone z zaktadkg 1 metra. Jezeli istnieje drut
wskaznikowy, jego ciggtos¢ musi by¢ zachowana. Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej
armatury na rurociggu.

7.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po odebraniu przewodu przez Inspektora Nadzoru, mozna wykonac zasypke (obsypke) przewodu materiatem mineralnym
zageszczajac do wskaznika zageszczenia 0,98 pod drogami oraz 0,85 poza drogami wg Proctora. Zasypke wykonywac
warstwami do 20 cm, zageszczajgc kazdq warstwe. Materiat gruntowy powinien by¢ umieszczony i zageszczony
réwnomiernie po obu stronach rur i jednoczesnie powinno dokonywac sie sukcesywnego usuwania obudowy wykopu. W
miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu potgczen i prob dotki te nalezy
wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagesci¢. Uzyty materiat i sposdb zasypania i zageszczania nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i elementdw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczac
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

7.10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczonym zasypaniu i zageszczeniu gruntu teren robdt nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
robdt, tacznie z odtworzeniem istniejgcych ogrodzen. Istniejgce chodniki i nawierzchnie nalezy przywrocic do stanu
istniejgcego z wymiang uszkodzonych elementdw na elementy cate.

8. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST- ,Wymagania ogolne”.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. Kontrola obejmuje:

o badanie gtebokosci utozenia przewododw, ich odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji odwodnienia liniowego,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie odchylenia osi przewoddw i ich spadkow,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami bfgdzgcymi,

badanie obiektéw budowlanych na przewodach;

sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN 1053 :1998),

8.1. Badanie materiatldow uzytych do budowy kanalizacji
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i dpowiednich
norm branzowych.

8.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacja projektowa. Kontroli
szczelno$ci nalezy dokonac¢ wg PN-EN 1610:2002.

9. Obmiar robot

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji i uwzglednione elementy sktadowe robot w obmiarze bedg wg ponizszych
jednostek:
e M — rurociagi

10.0dbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST- ,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, jesli ich
zakres dopuszcza prawo polskie.
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Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, a w szczegolnosci dokumenty wymagane w ST- ,Wymagania ogdlne” oraz w warunkach Umowy.

11.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-"Wymagania ogolne”.
W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej

6.1.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Cena wykonania 1 m przytacza obejmuje:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe;

wytyczenie trasy + roboty pomiarowe;

wykonanie niezbednych robot drogowych;

wykonanie wykopow z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podtoza;

zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczenie materiatdéw i urzadzen do miejsca ich wbudowania;
montaz rurociggdéw, armatury, urzadzen, studzienek wraz z elementami mocowan;
wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane (Sciany studzienek);

przeprowadzenie proby szczelnosci;

przetaczenie do istniejgcych sieci;

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

pomiary i badania laboratoryjne;

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

6.1.2. Przytacze wodociggowe

Cena wykonania 1 m przytacza obejmuje:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

wykonanie niezbednych robot drogowych

wykonanie wykopow z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podtoza

zakup i dostarczenie, sktadowanie i ubezpieczenie materiatdw i urzadzen do miejsca ich wbudowania,
wykonanie wszystkich przejs¢ pod przeszkodami terenowym: drogami, torami kolejowymi, ciekami i innym uzbrojeniem
podziemnym,

montaz rurociggoéw, armatury, urzadzen, studzienek i komor wraz z elementami mocowan,
wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane (Sciany studzienek),

przeprowadzenie proby szczelnosci

ptukanie i dezynfekcja

przytaczenie do istniejacych sieci

zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu

oznakowanie uzbrojenia

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

pomiary i badania laboratoryjne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

12.Przepisy zwigzane

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PCV-U.

Instrukcje montazu producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Polskie i inne Normy:

. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

6. PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.

7. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji.

9. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu.

11. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

LhWNEH O o o
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12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

13. PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogdine i definicje.

14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18. PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.



