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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJIl:  Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego CKZiU w Ztotowie przy ul. 8-Marca

ADRES INWESTYCJI:  77-400 Ztotéw ul. 8 Marca 5 /dz. nr ewid. 303101_1.0093.1222/22 i
1222111/

NAZWA INWESTORA: Powiat Ztotowski
ADRES INWESTORA: 77-400 Ztotow Aleja Piasta 32

BRANZE: budowlana
DATA OPRACOWANIA: wtorek, 11 pazdziernika 2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

wtorek, 11 pazdziernika 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9790 Uzytkownik: Devis Art sp. z 0.0.



Spis dziatéw przedmiaru robot

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1| Segment A 1 37
1.1 | Roboty dekarskie 1 19
1.2 | Elewacje 20 33
1.3 | Stolarka, Slusarka 34 37

2 | Segment B 38 60
2.1 | Roboty dekarskie 38 38
2.2 | Elewacje 39 60

3 | Segment C 61 61
3.1 | Roboty dekarskie 61 61

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9790 Uzytkownik: Devis Art sp. z 0.0.
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Segment A
1.1 Roboty dekarskie
11 KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1 0545-04
38,36 + 34,84 m 73,200
RAZEM 73,200
2] KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1 0545-06
6,87 + 6,87 + 6,51 + 6,51 m 26,760
RAZEM 26,760
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, m2
d.1.1 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,4 * (38,36 + 34,84 + 6,12) m2 31,728
0,7 * (13,83 + 17,86) m2 22,183
RAZEM 53,911
4] KNR-W 4-01 [ Odbicie odspojonych tynkéw na kominach - obmiar szacunkowy m2
d.1.1 0701-03
(3,7+3,22+3,26 +3,14+3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 | m2 23,740
+3,18+4,79+3,13) * 1 *50%
9,38 * 4,5 *50% m2 21,105
RAZEM 44,845
5| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na kominach - obmiar m2
d.1.1 0726-01 szacunkowy
(3,7+3,22+3,26+3,14+3,18+3,18 + 3,66 + 6,24 + 3,28 + 3,62 [ m2 23,740
+3,18+4,79 +3,13) * 1 * 50%
9,38 *4,5*50% m2 21,105
RAZEM 44,845
6] KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych m2
d.1.1 0722-02
(3,7+3,22+3,26+3,14+3,18+ 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 [ m2 47,480
+3,18+4,79+ 3,13) * 1
9,38*4,5 m2 42,210
RAZEM 89,690
7| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych m2
d.1.1 1519-02
(3,7+3,22+3,26 +3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 | m2 47,480
+3,18+4,79+3,13) * 1
9,38*4,5 m2 42,210
RAZEM 89,690
8| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.1.1 0203-13 monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6. 9905-
01
17,38 * 50% m2 8,690
RAZEM 8,690
9] KNR-W 4-01 | Obrébki z papy wierzchniego krycia czapek kominowych m2
d.1.1 0519-04
17,38 m2 17,380
RAZEM 17,380
10| KNR 0-22 Renowacja dachoéw krytych papa przy uzyciu papy m2
d.1.1 0528-01 termozgrzewalnej - przygotowanie podtoza
548,56 m2 548,560
(3,7+3,22+3,26+3,14+3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 [ m2 9,496
+3,18+4,79+3,13)* 0,2
9,38*0,2 m2 1,876
0,2 * (13,83 + 17,86) m2 6,338
RAZEM 566,270
11| KNR 0-22 Renowacja dachow krytych papa przy uzyciu papy m2
d.1.1 0528-02 termozgrzewalne;j - krycie
poz.10 <566,27 m2> m2 566,270
RAZEM 566,270
12| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.1 0519-04
poz.1<73,2 m> m 73,200
RAZEM 73,200
13| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1.1 0526-04
poz.2 <26,76 m> m 26,760
-3-
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,760
14| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy m2
d.1.1 0514-02 stalowej ocynkowanej
poz.3 <53,911 m2> m2 53,911
RAZEM 53,911
15| KNR-W 4-01 | Wywiezienie materiatéw z rozbiérek samochodami m3
d.1.110109-11 0109- | samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
12
poz.1<73,2m>*0,15*0,15 m3 1,647
poz.2 <26,76 m>*0,15* 0,15 m3 0,602
poz.3 <53,911 m2> * 0,01 m3 0,539
poz.4 <44,845 m2>* 0,03 m3 1,345
RAZEM 4,133
16| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1 1603-01
84*45 m2 37,800
3,5*10 m2 35,000
6*8 m2 48,000
RAZEM 120,800
17| KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan
d.1.1| zszb5.15 (pozycje: 4, 5, 6,7, 8,9, 16)
18| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1 1603-01
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
19| KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan
d.1.1| zszb5.15 (pozycje: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18)
1.2 Elewacje
20| KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach m2
d.1.2 0105-01 styropianowych na $cianach
698,91 m2 698,910
-poz.34 <132,35 m2> - poz.35 <9,79 m2> m2 -142,140
RAZEM 556,770
21| KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach m2
d.1.2 0105-04 styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm
0,3*(5,61*5+5,61*3+4,82+566+5,61+5,04+592+6,49 | m2 71,658
+0,97 +3,02+3,02+3,33*2+3,35+3,33+1,7+2,15*4 +
492*2+561*15+4,82+5,61*2+7,54+1+5,66+5,56)
RAZEM 71,658
22| KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych - szt.
d.1.2 0105-06 dodatkowa warstwa siatki w narozach otworéw
45*4+3*2 szt. 186,000
RAZEM 186,000
23| KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - m2
d.1.2 0107-01 natozenie podktadu tynkarskiego - pierwsza warstwa
poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428
RAZEM 628,428
24| KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - m2
d.1.2 0107-02 natozenie podktadu tynkarskiego - nastepna warstwa
poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428
RAZEM 628,428
25| KNRK-58 | Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na m2
d.1.2 0107-03 Scianach
poz.20 <556,77 m2> m2 556,770
RAZEM 556,770
26| KNR K-58 | Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na m2
d.1.2 0107-06 osciezach o szerokosci do 30 cm
poz.21 <71,658 m2> m2 71,658
RAZEM 71,658
27| KNR K-58 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowa - m2
d.1.2 0301-03 pierwsza warstwa
poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428
RAZEM 628,428
28| KNR K-58 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg - m2
d.1.2 0301-04 nastepna warstwa
poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428
RAZEM 628,428
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29| KNR K-58 Malowanie powierzchni zewnetrznych mineralnych i pokrytych m2
d.1.2 0302-02 tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne
poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2> m2 628,428
RAZEM 628,428
30] KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m2
d.1.2[ 1212-08
11,46 m2 11,460
1,1*3,35 m2 3,685
7,64 m2 7,640
1,1*3,35 m2 3,685
RAZEM 26,470
31] KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.2[ 1603-01
680 m2 680,000
RAZEM 680,000
32| KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan
d.1.2| zszb5.15 (pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31)
33 Demontaz i ponowny montaz elementéw zlokalizowanych na kpl
d.1.2 elewacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Stolarka, $lusarka
34 KNRO0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych na rozwierane i m2
d.1.3 0929-08 uchylno-rozwierane z PCV
136,17 - 3,82 m2 132,350
RAZEM 132,350
35| KNRO0-19 Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe m2
d.1.3| 0929-12
6,19+1,8*2 m2 9,790
RAZEM 9,790
36|/ KNR-W 4-01 | Demontaz podokiennikéw zewnetrznych m2
d.1.3| 0545-08
0,25*(2,46 +2,33*17+1,54+233*9+154+3,64*2+1,49+| m2 22,163
0,74*2+1,05*4+0,6+1,05*2+1,05*2+ 1,64 + 1,64)
RAZEM 22,163
37] KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne m2
d.1.3] 0514-01
poz.36 <22,163 m2> m2 22,163
RAZEM 22,163
2 Segment B
21 Roboty dekarskie
38 Usuniecie nieszczelnosci pokrycia dachowego kpl
d.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Elewacje
39] KNRK-58 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz listwy cokotowej do m
d.2.2[ 0102-06 $cian
26,9+ 8,6 m 35,500
RAZEM 35,500
40| KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach (gr. 15 cm lambda m2
d.2.2[ 0102-01 0,036)
113,69 m2 113,690
RAZEM 113,690
41| KNR K-58 Przyklejenie plyt styropianowych na powierzchniach sufitowych (gr.| m2
d.2.2[ 0102-02 15 cm lambda 0,036)
14,41 m2 14,410
RAZEM 14,410
42| KNRK-58 Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 | m2
d.2.2| 0102-04 cm
0,3*(5,46+5,78+4,77+2,21+221+5+578+5+53+4,1+ | m2 18,270
5,78 + 7,08 + 2,43)
RAZEM 18,270
43| KNRK-58 Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz naroznika ochronnego m
d.2.2| 0102-08
546+578+4,77+221+221+5+578+5+53+4,1+578+| m 60,900
7,08 +2,43
9,46 + 3,72 m 13,180
RAZEM 74,080
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441 KNRK-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach m2
d.2.2 0105-01 styropianowych na $cianach
poz.40 <113,69 m2> m2 113,690
RAZEM 113,690
45| KNRK-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach m2
d.2.2 0105-02 styropianowych na powierzchniach sufitowych
poz.41 <14,41 m2> m2 14,410
RAZEM 14,410
46| KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na ptytach m2
d.2.2 0105-04 styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cm
poz.42 <18,27 m2> m2 18,270
RAZEM 18,270
47| KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych - szt.
d.2.2 0105-06 dodatkowa warstwa siatki w narozach otworéw
18*4+3*2 szt. 78,000
RAZEM 78,000
48| KNR K-58 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg tgcznikow m2
d.2.2 0104-02 mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.40 <113,69 m2> + poz.41 <14,41 m2> + poz.42 <18,27 m2> m2 146,370
RAZEM 146,370
49 KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - m2
d.2.2 0107-01 natozenie podktadu tynkarskiego - pierwsza warstwa
poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370
RAZEM 146,370
50 KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - m2
d.2.2 0107-02 natozenie podktadu tynkarskiego - nastepna warstwa
poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370
RAZEM 146,370
51] KNRK-58 [ Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na m2
d.2.2 0107-03 Scianach
poz.40 <113,69 m2> m2 113,690
RAZEM 113,690
52| KNRK-58 | Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na m2
d.2.2 0107-04 powierzchniach sufitowych
poz.41 <14,41 m2> m2 14,410
RAZEM 14,410
53] KNRK-58 | Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na m2
d.2.2 0107-06 osciezach o szerokosci do 30 cm
poz.42 <18,27 m2> m2 18,270
RAZEM 18,270
54| KNR K-58 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg - m2
d.2.2 0301-03 pierwsza warstwa
poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370
RAZEM 146,370
55| KNR K-58 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikatowg - m2
d.2.2 0301-04 nastepna warstwa
poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370
RAZEM 146,370
56| KNR K-58 Malowanie powierzchni zewnetrznych mineralnych i pokrytych m2
d.2.2 0302-02 tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne
poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2> m2 146,370
RAZEM 146,370
57| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéow m2
d.2.2 1212-08
8,8 m2 8,800
RAZEM 8,800
58| KNR-W 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.2 1603-01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
591 KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan
d.2.2| zszb5.15 (pozycje: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 58)
60 Demontaz i ponowny montaz elementéw zlokalizowanych na kpl
d.2.2 elewaciji
1 kpl 1,000

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 9790 Uzytkownik: Devis Art sp. z 0.0.




Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
3 Segment C
3.1 Roboty dekarskie
61 Usuniecie nieszczelnosci pokrycia dachowego kpl
d.3.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
-7-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Przedmiar
	Dział:Segment A
	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>38,36 + 34,84</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>6,87 + 6,87 + 6,51 + 6,51</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>0,4 * (38,36 + 34,84 + 6,12)</edit>
	Obmiar: <edit>0,7 * (13,83 + 17,86)</edit>

	Pozycja: Odbicie odspojonych tynków na kominach - obmiar szacunkowy
	Obmiar: <edit>(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 + 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1 * 50%</edit>
	Obmiar: <edit>9,38 * 4,5 * 50%</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych na kominach - obmiar szacunkowy
	Obmiar: <edit>(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 + 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1 * 50%</edit>
	Obmiar: <edit>9,38 * 4,5 * 50%</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
	Obmiar: <edit>(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 + 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>9,38 * 4,5</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych
	Obmiar: <edit>(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 + 3,18 + 4,79 + 3,13) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>9,38 * 4,5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3
	Obmiar: <edit>17,38 * 50%</edit>

	Pozycja: Obróbki z papy wierzchniego krycia czapek kominowych
	Obmiar: <edit>17,38</edit>

	Pozycja: Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>548,56</edit>
	Obmiar: <edit>(3,7 + 3,22 + 3,26 + 3,14 + 3,18 + 3,18 + 3,56 + 6,24 + 3,28 + 3,62 + 3,18 + 4,79 + 3,13) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>9,38 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>0,2 * (13,83 + 17,86)</edit>

	Pozycja: Renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie
	Obmiar: <edit>poz.10 <566,27 m2></edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.1 <73,2 m></edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.2 <26,76 m></edit>

	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>poz.3 <53,911 m2></edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>poz.1 <73,2 m> * 0,15 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.2 <26,76 m> * 0,15 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 <53,911 m2> * 0,01</edit>
	Obmiar: <edit>poz.4 <44,845 m2> * 0,03</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>8,4 * 4,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,5 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>6 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>600</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16)
	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18)

	Dział:Elewacje
	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>698,91</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.34 <132,35 m2> - poz.35 <9,79 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>0,3 * (5,61 * 5 + 5,61 * 3 + 4,82 + 5,66 + 5,61 + 5,04 + 5,92 + 6,49 + 0,97 + 3,02 + 3,02 + 3,33 * 2 + 3,35 + 3,33 + 1,7 + 2,15 * 4 + 4,92 * 2 + 5,61 * 15 + 4,82 + 5,61 * 2 + 7,54 + 1 + 5,66 + 5,56)</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów
	Obmiar: <edit>45 * 4 + 3 * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.20 <556,77 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.21 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - następna warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit>poz.25 <556,77 m2> + poz.26 <71,658 m2></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
	Obmiar: <edit>11,46</edit>
	Obmiar: <edit>1,1 * 3,35</edit>
	Obmiar: <edit>7,64</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>680</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31)
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż elementów zlokalizowanych na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stolarka, ślusarka
	Pozycja: Wymiana okien i drzwi balkonowych na rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV
	Obmiar: <edit>136,17 - 3,82</edit>

	Pozycja: Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe
	Obmiar: <edit>6,19 + 1,8 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż podokienników zewnętrznych
	Obmiar: <edit>0,25 * (2,46 + 2,33 * 17 + 1,54 + 2,33 * 9 + 1,54 + 3,64 * 2 + 1,49 + 0,74 * 2 + 1,05 * 4 + 0,6 + 1,05 * 2 + 1,05 * 2 + 1,64 + 1,64)</edit>

	Pozycja: Podokienniki zewnętrzne
	Obmiar: <edit>poz.36 <22,163 m2></edit>


	Dział:Segment B
	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja: Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elewacje
	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy cokołowej do ścian
	Obmiar: <edit>26,9 + 8,6</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach (gr. 15 cm lambda 0,036)
	Obmiar: <edit>113,69</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na powierzchniach sufitowych (gr. 15 cm lambda 0,036)
	Obmiar: <edit>14,41</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>0,3 * (5,46 + 5,78 + 4,77 + 2,21 + 2,21 + 5 + 5,78 + 5 + 5,3 + 4,1 + 5,78 + 7,08 + 2,43)</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego
	Obmiar: <edit>5,46 + 5,78 + 4,77 + 2,21 + 2,21 + 5 + 5,78 + 5 + 5,3 + 4,1 + 5,78 + 7,08 + 2,43</edit>
	Obmiar: <edit>9,46 + 3,72</edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.40 <113,69 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na powierzchniach sufitowych
	Obmiar: <edit>poz.41 <14,41 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.42 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki w narożach otworów
	Obmiar: <edit>18 * 4 + 3 * 2</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły
	Obmiar: <edit>poz.40 <113,69 m2> + poz.41 <14,41 m2> + poz.42 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - następna warstwa
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.40 <113,69 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na powierzchniach sufitowych
	Obmiar: <edit>poz.41 <14,41 m2></edit>

	Pozycja: Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.42 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - następna warstwa
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Malowanie powierzchni zewnętrznych mineralnych i pokrytych tynkiem silikonowo-akrylowym - dwukrotne
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.51 <113,69 m2> + poz.52 <14,41 m2> + poz.53 <18,27 m2></edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów
	Obmiar: <edit>8,8</edit>

	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58)
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż elementów zlokalizowanych na elewacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Segment C
	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja: Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego
	Obmiar: <edit>1</edit>





